KIVITELEZESI SZERZODES

. Véralja, Oszikék Szocidlis Intézmény épiiletének akaddlyvmentesitési munkdinak kivitelezése
targyu €pitési beruhdzashoz

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol: Varalja Koézség Onkormanyzata (7354 Viralja, Kossuth L. u. 203,
képviseli: Sziebert Eva polgarmester, addszam: 15417426-2-17 szamlaszam: 718000131 1096128) mint
megrendeld (a tovdbbiakban: . Megrendelé™),

Mastészrél TERC-CO Epitdipari Kft. (székhely: 7355 Nagymanyok, Pet6fi u. 118, adészam: 11288259-
2-17, kamarai nyilvéntartasi szam/regisztracis szam: 30A20889) képviseli: Mézes Erné ligyvezetd (tel.:
30/9295-710) és Macsek Zoltdn iigyvezetd (tel.: 30/ 9562-565 , mint kivitelezd — a tovabbiakban:
Kivitelezd - kozétt .

a mai napon, az alabbiakban rgzitett tartalommal és feltételekkel:

I. El6zmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel kozbeszerzési eljardst folytatott le a , Varalja, Oszikék
Szocidlis Intézmény épiiletének akaddlymentesitési munkdinak kivitelezése™ targyban, amely eljaras
nyertese a Kivitelez6 lett. Ennek megfelelSen a felek az alabbi szerzédést kotik meg egymassal.

A jelen szerz8dés létrejottének alapjat a megkiildott ajanlattételi felhivas, a miiszaki dokumentacio, és az
Ajanlattevd, mint Kivitelez6 ajanlata alkotja. Jogszabélyi kitelezés esetét kivéve semmis minden olyan
kikdtés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmanyok valamelyikével, illetve fiiggetleniil attél, hogy
maga a szerzGdés ezt kimondja vagy sem, fenti okményokban szerepld kételezés érvényesen a jelen
szerz0dés részét képezi.

1./ A szerzbédés targya

1.1

1.2

1.3

Prognosztizalt, fix, dtalany aras Kivitelezési szerzédés a ,, Vdralja, Oszikék Szocidlis Intézmeény
épiiletének  akaddlymentesitési munkdinak kivitelezése” megnevezésii projekt megvalositisa
targyaban a jarulékos munkékkal egyiitt.

A Kivitelezd villalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott miiszaki dokumentacié és az
eljards sordn nyujtott adatszolgiltatis keretében d4tadott egyéb dokumentumok, adatok &s
informaciok, valamint a benyujtott ajinlata alapjén a szerzddésben rdgzitettek szerinti épitési-
szerelési munkdk elvégzését, a rendeltetésszerii és biztonsdgos, iizemeltethetd allapoti végleges
hasznalatba vételre alkalmas létesitmények kivitelezését és atadasat.

A teljesités helyszine: 7354 Viralja, Kossuth L. u. 129. belteriilet 119 hrsz-u ingatlan (Oszikék
Szocidlis Intézmény).

2./ Teljesitési hataridé

2.1y

2.2,

2.3,

2.4.

A teljesitési hatdrid6 2016. jinius 30. napja. Amennyiben a hataridé utolsé napja nem munkanap,
akkor az azt kéveté munkanapon jar le.

Ezen id8pontig a miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell tudni kezdeni, azaz a Iétesitménynek
rendeltetésszerti €s biztonsdgos hasznélatra alkalmas allapotba kell lennie.

Hatdridoben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadis-atvétel a szerzddésben el6irt teljesitési
hataridon beliil megkezdodik.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgilja az elkésziilt miivet, és ezt kovetden a Kiviteleznek 15
napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a Iétesitményt hiba és hidnymentesen atadja.
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A Megrendeld elételjesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossdgok kijavitasira meghatarozott hatéridé kotbérterhes hatdridd.

A Kivitelezdnek hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli - megvalositasi
(savos) titemtervet kell készitenie a munkateriilet dtadasdig és azt a Megrendelével, illetve annak
képviselSivel (miiszaki ellendrokkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel Jova kell hagyatnia
és véglegesités utdn azt dtadni a Megrendel§ részére. A jovahagyott iitemterv alapjan vizsgilja a
Megrendeld a tényleges el6rehaladast.

A Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerz8déskotéstdl szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Vallalkozéi dij (ajanlati ar)

3.1.

3.2.

33,

34.

3.5.

A Kivitelez6t a szerz6dés targyanak megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegl
atalanyarként (véllalkozoi dijként) nett6:15.322.324,- Forint + a mindenkor hatalyos Afa illeti meg.
A felek rogzitik, hogy a Kivitelez$ véllalkozéi dijanak kidolgozésa soran figyelembe vette, hogy
az eljards sordn kiadott anyagokban (ajénlattételi felhivdsban, és annak mellékleteiben: a
szerzbdéstervezetben, a miiszaki dokumentaciéban) foglaltakat egyseéges egészként kellett kezelni
¢s a kivitelezés sordn minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik
dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerz6dés tartalmat képezi, de a villalkozdi dij
meghatdrozdsdnal figyelembe nem vett munkak, és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerli €s biztonsidgos hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem  torténhet meg
(tobbletmunka).

A villalkozoi dij tehét tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébél megéllapithatoan, vagy a jelen szerzddés
teljesitéséhez, a miiszaki dtadds-atvételhez, tizembe helyezéshez sziikséges, flggetleniil attdl, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tdbbletmunka elszamolasara egyaltalan nem, potmunka €s
el6re nem ldthato kiegészitd munkak elszdmoldséra pedig csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a
potmunka (kiegészitd munkik) megrendelésére vonatkozd szabdlyok betartdsa mellett, a
Megrendelével elzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy
utolagosan, a Megrendeld 4ltal, az elézéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet
Jelentenek (pl. tervmddositas miatt) (pdtmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést
megeldz8en a Kivitelezot6l, mint szakcégtdl elvarhatd kellden gondos kériiltekintés esetén sem
voltak eldrelathatoak, a kivitelezési munka egészét, nagysdgrendjét érinté elére nem l4thatd
akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték eldkeriilése) (elére nem lathatd
kiegészitd munka). (A tovdbbiakban egyiitt: pétmunka- kiegészitd munka).

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkékat megfeleld mértékben megismerte €s
felmérte, a sziikséges kiegészit$ tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy kizérdlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi
dijanak megemelésére. A nem megfelel§ felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabél adédo
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel3vel szemben nem Jogosult fellépni.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozéi dijat)
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszksltségeket, kiaddsokat stb. nem harithatja at a
MegrendelSre, és ez 6t nem mentesiti a jogszabalyokban és a vonatkozé szabvanyokban
eléirtaknak megfeleld teljesitési kotelezettség aldl.
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3.6. MegrendelG kijelenti, hogy a vallalkozdi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére 4ll.

3.7. A Kivitelezd Kijelenti, hogy az ajanlat készitése el6tt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kdzvetlen kdrnyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozoi dijat).

3.8. A Kivitelezé kijelenti, hogy az ajanlat készitése eldtt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kozvetlen kornyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozéi dijat).

4./ Elszamolas

4.1, A szerzédés alapjan végzett munkak elszdmolasa fix (4talany-) dron torténik.

4.2. A Kivitelez6 1 db részszamla (50%-os pénziigyi késziiltségnek megfelelé miiszaki késziiltségnél)
¢s a befejezéskor (a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras sikeres lezarasakor) a végszamla benyujtasara
jogosult.

4.3.  Azajanlattétel, a kifizetések és az elszamolds pénzneme a magyar forint (HUF).

44. A szamlazésra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetSség. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.

4.5. A végszamla benyujtisra a miiszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezardsa utin van lehetdség
azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositéka, megfeleld formaban és tartalommal torténd rendelkezésre bocsatédsénak is. A
biztositéknak a Megrendel6 részére az elSbbiekben részletezettek szerinti hataridében és
forméban torténd rendelkezésre bocsatdsa a végszamla benyiijtasanak a feltétele,

4.6. A Megrendel az aldbbiak szerint fizeti meg a véllalkozéi dijat:

4.6.1. A Kivitelezd 1 db 50%-0s részszamla és a szerzédés teljesitését kévetden (a miszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezrasakor) a végszamla benyijtasara jogosult. A teljesitést
igazol6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék. A végszamla
benyljtisanak a feltétele a jolteljesitési biztositék megfeleld formdban torténé atadasa a
Megrendeld részére.

4.6.2. A szerzbdésszerll és a jogszabalyoknak megfelelé szamla (és mellékletei) Megrendeld
altali kézhezvételétél szamitott 30 (alvéllalkozd igénybevétele esetén 15 + 15) napon beliil,
atutaldssal kertll kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre: a
Kbt., a 306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. §-a, és a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-
(2) bekezdései.

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szdmldkat a Kivitelez6nek legaldbb 3 példanyban kell benyujtania.

5.2 Az Art 36/A. § elbirdsait a Kivitelezé is koteles alkalmazni az alvéllalkozéjaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4llé szakemberekkel szemben
¢s ezen tényrol koteles az dsszes alvallalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyeb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem éll6 szakembereket tajékoztatni.

5.3 A Megrendeld a szdmlakat a Megrendel6 szamlaszam: 71800013-11096128 szam szaml4jarol a
Kivitelezo OTP Bank Bonyhadi Fidkja (7150 Bonyhdd, Szabadsdg tér 10.) altal vezetett
11746036-20032881-00000000 szam1 szamlajara 4tutaldssal egyenliti ki.
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5.8

5.6

3.7

5.8
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A Megrendel8, amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a kivetkezd

szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni és ennek megfeleléen a Kivitelezd a

Polgari Toérvénykonyvrdl szold 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk) 6:130. § (1)-(2)

bekezdésétdl eltéréen az alabbi szabalyok figyelembe vételével koteles az alvallalkozoi

szerzOdéseket megkotni:

a) a Kivitelezd (koz6s ajanlattétel esetén mindegyik kivitelezs) legkésdbb a teljesités
elismerésének idpontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziiliik
melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbl;

b) a Kivitelezd (kozds ajanlattétel esetén mindegyik kivitelezd) legkésobb a teljesités
elismerésének idSpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont
alvillalkozok egyenként mekkora 8sszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbol, egyidejlileg
felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsik ki ezen szamlaikat:

c¢) a Kivitelezd (kozos ajanlattéte]l esetén mindegyik kivitelezd) a teljesités elismerését kovetden
allitja ki szamldjat, a szamldban részletezve az alvéllalkozéi teljesités, valamint a Kivitelezdi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendel6 fél
tizendt napon beliil atutalja az adott kivitelezének;

¢) a Kivitelez0 (kozos ajanlattéte]l esetén mindegyik kivitelezé) haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozdk szamldit vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét
visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kétstt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij
egy részet visszatartja;

fa Kivitelez6(k) 4tadjdk az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdasolatait, vagy az

alvéllalkozd koztartozast mutatd egylittes addigazolasanak masolatat a Megrendel6nek (annak
¢rdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy az adott vallalkozé Jjogszerlien nem
fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozénak);

g) a Kivitelezé(k) altal benyujtott szdmldban megjelslt, fovallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendelé tizendt napon beliill 4tutalja a Kivitelezé(k)nek, ha &k az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kitelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha a Kivitelezé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmaradé részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a Kivitelezét, ha
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a Kivitelez6(k) altal a b)
pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;)

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155.§ -ban (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld 6sszegli késedelmi kamatot kételes fizetni.

A Kivitelezd nem kér eléleget.

A Kivitelezd eléleg-visszafizetési biztositékot nytijt, arra az esetre, ha a teljesitést a szerzddés
megkdtését kovetden egyaltalin nem kezdi meg, vagy teljesitését megkezdi, neki felréhaté okbol a
Megrendeld a szerzédéstd] elall, vagy azt felmondja, az eléleg esetleges vissza nem fizetése esetére
koteles eldleg visszafizetési biztositékot nytijtani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szerz8désszegd magatartisa esetében az eldleg visszafizetési
biztositékot a Megrendeld jogosult azonnali hatédllyal lehivni.

A Kivitelezé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de
nem kizardlagosan, ha a Kivitelezé:

o ellen a Cégkozlonyben kozzétett médon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési
eljaras van folyamatban;

° 30 napot meghaladd idére kdztartozdva valik;
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° a szerz8dés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okbél — hatvan napos késedelembe esik;

° érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghitsuldsat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz6 koriilmény;

° részérdl, vagy harmadik személy részér6l nyujtott biztositék megsziinik,
megsemmisiil vagy értéke egyébként szdmottevden csokken, és megfelels uj
biztositék, vagy az értékcsskkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a
Megrendel6 felszolitisara a megszabott hatériddn beliil nem intézkedik;

° tevékenységének valamely jogszabély rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megallapitdsra keriil;

° az eldleg Osszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltd] eltérd mddon hasznositja
vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogat6 4ltali ellendrzését megakadalyozza;

° valdtlan, hamis adatszolgéltatdsa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

5.9 Amennyiben a teljesités szerzOdésszerti, Ugy a végszamla teljesitésigazolassal elltott benyujtasat
kovetd 5 napon beliil a Megrendeld intézkedik a biztositék felszabaditasardl, illetve kezdeményezi
annak visszautaldsat.

3.10 Az elbleg visszafizetési biztositék nyvjtasdnak elmaradasa esetén, az elSleg biztositdsira nem keriil
sor.

5.11 A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a) Nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Kivitelezd adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) A szerz4dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeldé szamdra
koteles megismerhetévé tenni és a c.1.) és c.2.) pont szerinti tigyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

c.1.) a Kivitelez8ben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
valamely feltétel.

c.2.) a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés ) pontjaban
meghatdrozott valamely feltétel.

5.12° A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendel tulajdonét képezik.

5.13 A Szerzdd6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott mii teljes
egészében a Megrendeld tulajdondba keriil.

6./ A szerzddés teljesitése

6.1 Megrendeld ¢és Kivitelezd a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzddésben
vallalt munkak:

- miuszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor a Kivitelezd a munkakat

a felhivas mellékletét képezd miiszaki dokumenticidban meghatirozott és ltala véllalt

feltételeknek megfeleléen — mind mennyiségi, mind min8ségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
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6.2
6.3

6.4

6.5

0.6

6.7

6.8

« Varalja, Oszikék Szocidlis Intézmény épiiletének akadalymentesitési munkdinak kivitelezése”
targyu ¢pitési beruhazashoz

bekezdése szerint (,,Nem tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy pétldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”)
rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznélatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendeld
atvette;

- jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindstilnek, ha a létesitményt a Megrendelé hiba és
hidnymentesen dtvette, és a Kivitelez a jogszabélyokban és jelen szerzédésben eldirt
valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendel§ részére atadott.

- peénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A teljesitések igazoldsa a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint irdsban torténik.

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkékat hataridére és I
osztalyl minGségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(mi) rendeltetésszerti és biztonsigos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelezd valamennyi a
jogszabdlyokban és jelen szerz8désben eléirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének dtadta.

A Kivitelezd csak 1 osztalyt mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben, a
vonatkozé szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 0j (kivétel a kiviteli tervdokumentacioban szerepld egyedi,
hagyomanyos, természetes, bontott vagy miiemléki épiiletbe beépitendd) a vonatkozé
Jjogszabélyoknak megfelel6 anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be
hibatlan min8ségben, a gyartménytechnolégiai utasitisok szigort betartdsaval. Sériilt feliiletit
(torott), vagy formajéban torzult anyag (k6, fém, iveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel6
kifogdsa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az el8irt tiiréshatarokon tul
van — Kiviteleznek a kifogds targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem moédosithatja a szerzédés szerinti atadasi
hataridot és a vallalkozéi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek 4tadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy Kivitelezd a szerzGdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és
Jogszabalyban el8irtak alapjdn, a kivitelezési dokumentéciéban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvalésitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerz8désben
véllalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.

A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljards sordn a 191/2009. (IX.15.) Kormény rendeletben foglaltak
szerint jegyzokonyvben rogzitik az atadds-dtvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hatdridejét,
amely maximum 15 nap lehet.

A felek uto-feliilvizsgélati eljarast tartanak a 11./ pontban meghatdrozott jotallasi/garancialis
id6szak 1. ¢v végeén, valamint a 2. év lejartakor. Az uté-feliilvizsgélati eljards sorén az eljarast a
Megrendel§ késziti el6 és meghivja arra a Kivitelezét. A meghivét az eljdras megkezdésének napjat
megel6z8en 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld 4ltal Gsszedllitott
hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében Jegyzdkonyvet vesz fel. A
Jegyz6konyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és
a Kivitelezd altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara véllalt hatarid6t, amely 30
napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Kivitelezd a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridoben tesz eleget garancidlis kételezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére
eldirt biztositékbol lehivni, és a hibdkat ezen 6sszegbb] megjavita(t)ni.

7./ Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.1

A Megrendeld a Kiviteleznek a szerzodés aldirdsdval egyidejlileg atadja a kiviteli
tervdokumentacidt papir alapon 2 példdnyban.
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T

7.3

7.4

15

7.6

8

7.8

7.9

« Varalja, Oszikék Szocidlis Intézmény épiiletének akaddlymentesitési munkdinak kivitelezése”
tdrgyu épitési beruhazashoz

Megrendeld garantdlja az 4ltala szolgéltatott adatok helyességét ¢s jogtisztasagat, figyelemmel
azonban a Kivitelez8 Ptk. 6:252§ (3) bekezdésében irt kitelezettségére és a jelen szerz6dés 3./ és a
8.39./ pontjaban irtakra is.

A Megrendeld a kijelslt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsétja legkésobb a szerzédéskitést kdvetd 10. napon.

Megrendelé koteles a munka kivitelezését és az épitési naplot miszaki ellendr utjan a szerzidés
teljesitése sordn folyamatosan ellendrizni.

A Megrendeld koteles a Kivitelezd az ¢pitési napldban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerz0désben meghatérozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre dll6 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra [évé
szerzOdeés szerinti vallalkozdi dij teljesitésére.

A miszaki 4tadds-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelezd értesitése alapjan a Megrendeld
megszervezi.

A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz8dés teljesitése soran meriilnek fel.

Kdoteles eleget tenni a jelen szerz6désben meghatérozott tajékoztatasi, illetdleg adatszolgaltatasi
kotelezettségének.

A Megrendeld a Kkivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkaélatokrol.

8./ Kivitelez6 kotelezettségei

8.1

8.2

A Kivitelezd 16 kételezettsége kiterjed a szakmai felelSsségre, a szerzddésben meghatarozott célra
valo alkalmassagra, a tervben meghatdrozott a vonatkozd szabvanyokban, és a szerzddésben
meghatdrozott mindség szerinti teljesitésre, illetdleg a véghatarid maradéktalan betartdsira. A
tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezd gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.

A szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjoganak truhazasara kételes.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3

8.4

8.5

A Kivitelez§ szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatdsa a
Kivitelezdt terheli.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kévetkezmények és birsagok, abban
az esetben, ha a Kivitelezd részérdl elkvetett hibakbol fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén
az €pitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a beruhazas
teljesitésével Osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kizott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartdséaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyeletek, kozmikitizések koltségét,

- garancialis és szavatossagi idére szold kéltségét,

- szabadalmi dfjak, tertilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,
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- epités megkezdése elétti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,
- ¢és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti
megvaldsitasahoz és hasznélatbavételéhez sziikséges koltséget is.

Munka és egészséosvédelem

8.6

8.7

8.8

8.9

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészségligyi kérdésekrol
sz0l6, a Nemzetkézi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szdmu
Egyezmény kihirdetésérdl sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évd munkavédelmi &s
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eléirasokat.

A kivitelez€ssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésebdl szarmazo
kovetkezmények a Kivitelezdt terhelik.

A Kivitelezd koteles a munka megkezdését szitkség esetén Jjogszabilyi eléirdsoknak megfeleléen
bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Munkateriiltet biztositdsa:

8.10

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

A felvonulasi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozasarcl, a Kivitelezés ideje alatti
Orzésérl, az elirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges Jovahagyatasardl az épités
alatt, valamint a kivitelezés befejezése utdn a fel nem hasznalt €pitési anyagok sajat koltségén
torténé elszallitdsdrdl és az eredeti — rendeltetésszerii és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyredllitasardl a Kivitelez6 feladata gondoskodni.

A Kivitelez6 mindenkor koteles a munkateriiletet tisztin és biztonsagos allapotban tartani. A
munkdja befejezésével a Kivitelezd koteles azonnal visszaszéllitani a munkateriiletrdl valamennyi
berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem hasznélt tobbletanyagait

Az épitési térmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitisa és taroldsa) kapcsolatban a
Kivitelezd koteles betartani a 45/2004. (VI1.26.) BM KvVM rendeletet, valamint a veszélyes
hulladékokrol sz616 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények biztositasa.

A Kivitelez8 kételes a munkafolyamatait a Megrendel 4ltal kijelslt munkateriiletre korldtozni.

A kivitelezéshez az ingatlan elengedhetetlentil szitkséges részét/teriiletét lehet csak igénybe venni,
haszndlni, €s a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavaraséval kell végezni!

A Kkivitelezés alatt a Kivitelez feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

A Kivitelez6 feladata a munkak elvégzését kovetden a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
id6tartalma alatt igénybevett épiileten/ingatlanon beliili és kiviili teriileteken az eredeti allapot
szerinti helyreallitas.

A teljesitésbe bevont személyek

8.18

A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzdérté és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Koteles olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirdl megillapitjak, hogy a jelen
szerzbdés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfliggeszteni.
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8.19 A Kivitelez a Kbt-ben meghatdrozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozot,
annak magatartdséért ugy felel, mintha maga jart volna el.

Hatarido betartasa

8.20 A Kivitelezé a munkéjat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hatariddknek, a beruhdzas kévetelményeinek.

8.21 Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladdsa nem felel meg az
altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelezd a Megrendeld felszolitasara koteles az elrehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni,

8.22 Ha Megrendel6 azt éllapitja meg, hogy Kivitelezd nem gyorsitotta az el8rehaladést, kovetelheti a
létszdm novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tilérdk és egyéb erdforrasok igénybevételének
elrendelését a Villalkozdi dij novelése nélkiil.

8.23 Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen kériilmények kozstt nem befolyasolhatja a
munka minéségét. Ha a Kivitelezd nem tartja be a Megrendelé fenticken alapulo utasitasait, az
megfeleld indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Kivitelezd a munkat nem olyan iitemben
végzi, hogy biztositsa a meghatdrozott idére torténd aranyos teljesitést.

8.24 A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a teljesitési hatdridé lejarta elétt nyilvanvalova
valik, hogy a Kivitelezd az el6irt hatdrid6re nem tud teljesiteni (igy pl.: a miiszaki titemtervben
megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerzddéstdl indokolds
nélkil egyoldald jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem 4llnak fenn, a szerzédést
felmondja, és a munkakat mas Kivitelezével fejeztesse be.

Utasitas jog
8.25 A Kivitelezd kivitelezés folyaman a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, azzal, hogy az
utasitas nem tetjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8.26 Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a Megrendeld utasitasa
szerint, a Megrendeld kockizatira végzi el, vagy valasztisa szerint elallhat a szerzédéstSl. A
figyelmeztetés elmulasztasabél eredd karért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelezé kételes megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8.27 A Kivitelezd Megrendeldi utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irdsban igazolhatd.

Ertesitési kotelezettség

8.28 A Kivitelezd koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrgl haladéktalanul értesiteni, amely a
sajat vagy az alvdllalkozdi teljesitések vonatkozdsiban a mindséget, a szerzédés szerinti
el0rehaladast, a hatdridok betartasat gdtolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell
a késedelem okat és annak varhat6 idétartamat.

8.29 Ha a Kivitelez eltérést vagy Gsszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzédés és barmely
torvény, jogszabdly, szabdlyzat, rendelkezés vagy eldirds kozott, kiteles azt haladéktalanul irdsban
jelezni a Megrendelének, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket megteszi.
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Mindségi eldirasok

8.30

8.31

8.32

8.33

ra

A Kivitelez§ a villalkozas targyat a Megrendel6 4ltal rendelkezésre bocsatott dokumentécionak, a
vonatkozd magyar és EU szabvdnyokban, miiszaki el6irdsoknak, valamint az illetékes hatdsédgok
kovetelményeinek megfelelden valdsitja meg.

A Kivitelezének az altala biztositott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett
munka mindségét bizonylatolnia kell.

Az eltakarasra keriilé szerkezetek eltakardsa az épitési naplé mellékleteként 4tadott mindségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendelé altali (miiszaki ellendr)
ellendrzése és naplobejegyzése utdn torténhet csak.

A Kivitelezének a kivitelezés folyamatarol folyamatosan fotdkat kell késziteni, mely fotdkat a
megvalositasi dokumentacio részeként 4t kell adni a Megrendelének.

Epitési naplo

8.34

8.35

8.36

A munkateriilet dtaddséval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét (papir alapon), melyet a
Kivitelez8 a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
el6irtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendel8 miiszaki
ellenérének véleménye az irdnyadok. Amennyiben a Kivitelezé nem ért egyet a Megrendeld
miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkovetkezmények a Kivitelezét
terhelik.

Amennyiben a Kivitelezd a jogszabdlyoknak megfelelé épitési napld vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel§ jogosult a munka végzését a kitelezettség teljesitéséig felfliggeszteni.

Ellendrzés:

8.37

8.38

A szerzodés megkotését kovetden a Kivitelez6 viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentdcié olyan hidnyossdgabdl addédik, melyet a Kivitelezé a téle elvarhaté szakmai

gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskatést megelézden a kizbeszerzési eljras
sordn, kiegészitd tdjékoztatis keretében nem jelzett.

A Kivitelezo, illetve megbizottja koteles jelen lenni a Kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi
ellendrzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyd) szervek utasitasanak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitdsi munkékat is. A Kivitelez6 ilyen jellegii hibds
tevékenységébdl eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapesolatos hatésdgi
intézkedésbdl, birsagbdl eredd kivetkezmények a Kivitelezdt terhelik.

8.39 A Kkivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes iddtartama alatt jelen [évd) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) irdnyitds mellett kell végezni.

Biztositas

8.40 Kivitelezdé a szerzddés megkotéséig koteles a szerzddés targyira vonatkozdan az ajanlati

8.41

felhivasban elSirtak kritériumoknak megfeleld biztositdsi szerzGdést kétni, és annak meglétét
legkésdbb a szerzodéskotéskor a Megrendeld részére igazolni. Az igazolds mddja: a biztositd altal
kiallitott részletes fedezet igazolds, vagy a vonatkozd biztositsi kétvény.

Ha a Kivitelez8 mar rendelkezik ilyen tipust biztositasi fedezettel, vagy keretszerzddéssel, akkor a
szerzOdés megkdtését megeldzéen intézkedni kell annak jelen kozbeszerzési eljards targyara
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torténd Kiterjesziésérdl, és a szerzddéskotéskor a Megrendeld felé igazolnia kell, hogy a meglév$
szerzOdése a fenti feltételekkel jelen szerzédés targyat képezd beruhdzdsra szdléan is érvényben
van. A fedezet fennallasdnak igazolasi modja: a biztositd 4ltal kidllitott részletes fedezet igazolas,
vagy a vonatkozo biztositdsi kétvény.

8.42 A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az éltala foglalkoztatott biztositdsi szakértdjével a megfeleld
terjedelmti biztositasi fedezet fennélldsat ellendriztesse.

8.43 Amennyiben a biztositasi szerz8dés a szokdsostdl eltérd dnrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, igy a Megrendeld kotelezheti a Kivitelezt a biztositési szerz6désének médositasara.

8.44 Kivitelez6 az 4ltala megkotdtt biztositist mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzas
kivitelezése miatt az dtadds — 4tvétel megtorténtéig akdr egyetlen személy is all Kivitelezé
alkalmazdsdban. Megrendel$ felszolitdsara, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositdsi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.45 Abban az esetben, ha a Kivitelez8 tigy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelelden a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kétvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendelét errgl nem értesiti, akkor kételes Megrendeld — biztositd
dltal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Allapotfelmérés

8.46 A munkateriilet 4taddsa elétt a kivitelezés soran érintett ingatlanokrdl, épitményekrol,
miitdrgyakrol, a munkateriiletr6l és kozvetlen kornyékérdl/kémyezetérdl a Kivitelezének sajat
kéltségére videofelvételt és/vagy fotdkat kell készitenie és annak egy példinyat CD-n/DVD-n
legkésbb a munkateriilet ataddskor at kell adni a Megrendelének, az alabbiak szerint: kdzteriileti
burkolatokrél, az épitéssel érintett ingatlanrészrol és az ingatlan koriili kozteriiletekrdl, burkolt
feliiletekrdl, utrdl, utcsatlakozasokrol, jardakrél, folyokakrdl, zoldfeliiletrdl, fakrol, a kivitelezéssel
erintett ingatlanrdl (kiviil és beliil, a mar sériilt épiiletrészekre, épiiletszerkezetekre kiemelt
figyelemmel) és a kornyezd ingatlanokrol, épitéssel szomszédos épiiletrészrdl, vizlevezetd
miitargyakrol, villamos energia ¢és kozvilagitasi halézatrdl, és egyéb a munka és felvonuldsi
teriileten fellelhetd miitargyakral, stb.

Kozlekedés biztositasa:

8.47 A Kivitelezd az ingatlanbdl a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak
igénybe, haszndlhatja.

8.48 A Kkivitelezés teljes idGtartama alatt a kozteriileten folyamatosan biztositani kell a gyalogos
forgalmat, a ment8szolgalat, a tlizoltdsag és a rendérség jarmiiveinek a kozlekedését, valamint az
egészségiigyi intézmény - lehetdleg zavartalan - folyamatos miikddését, a betegek részére torténd
biztonsdgos megkozelithetdségét.

Egészségvédelmi terv:

8.49 A biztonsagi és egészségvédelmi tervet a 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM szamu egyiittes rendeletben
meghatdrozottak alapjan kell elkésziteni.

8.50 Kivitelezés kdzben folyamatosan be kell tartani a biztonsagi és egészségvédelmi tervben leirtakat
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Vizelvezetés biztositisa:

8.51

A Kivitelezd koteles a felvonuldsi, épitési (munka) teriiletet folyamatosan tisztdntartani és az
ideiglenes vizelvezetésrdl folyamatosan gondoskodni. A csapadékviz elvezetés megolddsait a
miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni kell.

Egyéb:

8.52

8.33

8.54

8.55

8.56

8.57

8.58

8.59

8.60

Az ¢épités miatt esetlegesen sziikségessé valo eseti Aramtalanitdsrdl, ivéviz szolgaltatas
sziineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait, hasznaldit elézetesen értesiteni kell a
Kivitelezonek, adott esetben a szolgaltatoval egyiittmiikodve.

A Kivitelezd felelossége, hogy az épitéssel, atépitéssel, feltjitassal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen a kivitelezésbél adddoan sem.

A kivitelezési munkdkhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Megrendel6 biztositja.

Az épitési és bontdsi munkdk technoldgidjat/médjat a kivitelezési munkak megkezdése elétt ugy
kell megvalasztani, hogy az a kdrnyez6 épitmény(ek)ben kirosodast ne okozzon.

A Megrendel6 gondoskodik a munkateriilettel érintett ingatlanokban, a projekt targyat képezé
orvosi rendelSkben ¢s védéndi helyiségekben zajlo tevékenységek ideiglenes mitkodési rendjének
biztositdsarol iigy, hogy a lehetd legkevesebb akadalyt éllitsa a kivitelezési munkak végzéséhez!
Az ezen feliil maradt funkciok tekintetében a kivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszeri és
biztonsdgos hasznalatat KivitelezOnek folyamatosan biztositani kell.,

A munkateriileten és a felvonuldsi teriileten jelenleg meglévé KRESZ tablak, utcabtitorok
megvédése a Kivitelezo feladata.

A térkdvek, szegélyelemek méretre szabdsa csak vagdssal (adott esetben gérbe vagéssal) térténhet.
A kivitelezés ideje alatt a koztertileten csak a Megrendeld engedélyével lehet épitdanyagot térolni.

Az elbontott szerkezetek, berendezések Kivitelezd tulajdondba keriilnek, annak késobbi
felhaszndldsa vagy drtalmatlanitasa a Kivitelez6 feladata, és feleléssége.

9./ Miiszaki atadas-atvétel

9.1

92

93

9.4

Az ¢pitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezd a Kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a jelen
szerzOdésben, a jogszabédlyban elSirtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak
szerint elvégezte), Gigy koteles arrél a Megrendel6t 15 nappal elre, az épitési napldban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az 4ltala szitkségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni,

A készre jelentésben a Kivitelezének meg kell jelélnie a munkdk elkésziiltének idépontjat, mely
egyben a miszaki atadds — dtvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendel$ erre a napra
hivja dssze az eljarast.

A milszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mii (az épitmény) késziiltségi foka olyan szint(,
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

915
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hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossdgok kijavitisa vagy pétlasa nem akadilyozza a
rendeltetésszerii hasznalatot.

A miszaki atadds-dtvételi eljards soran a Megrendels megvizsgélja, hogy a szerzédés targya
szerinti €pitési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kiviteli
tervdokumentécioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalsult-e, és a teljesités
megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek.

Hataridoben teljesit a Kivitelez6 ha a miszaki atadds - 4tvételi eljards a 2. pontban eldirt
hatariddben beliil megkezdddik, feltéve, hogy a Kivitelezd a munkékat az ajanlatkérési
dokumentécioban meghatérozott és dltala vallalt feltételeknek megfelelden — mind mennyiségi,
mind mindségi értelemben — rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatra alkalmas médon
elvégezte, és azt a Megrendeld a Kivitelez6td] atvette, azzal, hogy nem tagadhaté meg az atvétel
a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy pétldsa nem akadalyozza a
rendeltetésszer{i hasznalatot

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a hatdsigok, szakhatésdgok, kezeldk, tizemeltetdk,
tulajdonosok eldirdsaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelezd mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossdgokat, attdl fliggetleniil, hogy a miszaki atadas-atvételi eljdras sikeres lezdrdsa
megtortént, a szerz0dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére kijavitani, pdtolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezbnek a 9.15. pontban részletezett dokumenticiét a miiszaki atadas-atvételig
ellendrzésre kell atadni a Megrendeld részére.

A Megrendel§ a Kivitelez6 készre jelentésének kézhezvételét kovetd 15 napon beliil kiteles az
atadas- atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendel6 ezen hataridét kévetd 15 napon
beliil sem kezdi meg az 4tadds- atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be a 9.10
pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelezd kérésére koteles kiadni.

A Megrendel6 a miiszaki dtadds-atvétel sordn - 5 napnal nem hosszabb idétartam alatt - kdteles a
munkat megvizsgélni, a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak,
potlasanak hataridejét a hibds, hidnyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallé hibék,
hidnyok kijavitdsanak hatdrideje legfeljebb 15 nap.

A teljesités igazolas kiallitdsdra a miiszaki ellenor részérdl akkor keriil sor, ha a szerzédés targya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban eldirtak alapjan a
miiszaki dokumentdciokban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerz8désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoéknek.

A sikertelen atadds-atvételi eljards koltségei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelezé jotallasi és
szavatossagi kdtelezettségei a sikeres miiszaki dtadds-dtvétel lezdrdsanak napjatol kezdddnek.

A Kivitelez6 a miiszaki dtadds - atvételi eljaras sikeres lezardsdt, és a teljesitésigazolassal elldtott
végszamla kiallitasat kovetden (3 munkanapon beliil) kiteles a munkateriiletet a Megrendelének
atadni, €s az elkésziilt muszaki alkotdst a Megrendeld birtokba adni.

Az atadott mil a végszdmla kifizetésének idépontjdban keriil teljes egészében a Megrendeld
tulajdondba.

Az épitési munkatertilet dtadds-atvételi (Megrendeldnek valé visszaadiskor) eljdrds keretében a
Megrendeld részére atadasra kerill a Megrendeld ellendrzését kovetden véglegesitett
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9.17
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megvaldsitasi dokumentacié papir alapon 1 példényban, amely a mindenkori jogszabilyokban

cléirtaknak megfelel@en t5bbek kizstt az alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhaszndlt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tantisito mibizonylatait,

- céges kivitelez6i nyilatkozatokat, jegyzékonyveket,

- mindségvizsgilati, illetve mindségtantsit jegyzokonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az ¢pitési-bontési hulladék térolasara, elszallitasara vonatkozd kitsltstt hulladék-nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel® atvételi igazolasat,

- az ¢pitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi Gitmutatdjat,

- még hasznélhaté eszkdzok, targyak atvételét igazold dokumentumokat,

- jotallasi dokumentumokat:
o a fébb mozgathat épitményszerkezetek kezelési titmutat6jat, hasznalati utasitast,
o Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,
o abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozekok jotallasi jegyét,
o az épitmény hasznélatival Ssszefliggd késdbbi munkakhoz kapcsolédé biztonsagi és

egészségvédelmi tervet,

rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalhatésagot igazold felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

- melyen a véltozasok eltérd szinnel jeloltek lehetnek,

- ¢pitési naplé példanyt annak §sszes mellékletével, annak lezardsa utan,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n), amennyiben relevans

- minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel$
szdmara a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez
sziikséges.

]
o0

Megrendeld eléirja, hogy a megvaldsitési dokumentdcié valamennyi része magyar nyelven
keriiljon 4taddsra. Amennyiben a dokumentacié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelez8 altal készitett vagy készittetett forditdst kell csatolni
kozvetleniil a dokumentdcié nem magyar nyelvii része utén, melynek szoveghliségét
Kivitelezonek cégszerii aldirisaval kell igazolnia. A forditds esetleges koltségét Kivitelezd
koteles viselni.

A megval6sitdsi dokumentacidt a miiszaki atadas-atvételig ellen6rzésre kell 4tadni a Megrendeld
részére. Az ellendrzés utan véglegesitett megvaldsitdsi dokumentaciot az épitési munkateriilet
atadas-atvételekor (Megrendelének valé visszaadédskor) kell 4tadni a Megrendeld részére.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

10.3

A Kivitelezd, ha neki vagy alvéllalkozdjénak, teljesitési segédjének felréhato okbél késedelembe
esik a késedelem minden egyes napjan 50.000,- Ft/nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amely a kotbérterhes hataridoket kdvetd napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

A késedelmi kotbér maximuma az Afa nélkiil szamitott véllalkoz6i dij (ajanlati ar) 20%-a. A
késedelmi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a szerzddésszerii teljesités all.

A koétbérterhes hatéridé megnyilik tobbek kézott, ha a Kivitelezd a véghatdridére a munkat nem
adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé¢ a szerzédésben rogzitett médon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadds — 4tvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki dtadds — A4tvételi eljardst), de azok olyan hibakat,
hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznilatot
akadalyozzak.
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10.4

10.5

10.6

10.7
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Az eldllas (felmondds) esetén a Kivitelezd az Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30%-anak
megfeleld dsszegli meghitsulasi kotbér, és az ezt meghaladéan kar megtéritésére kisteles.

A késedelem jogkovetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a késedelem a
Megrendeld szerz8désben vallalt kitelezettségének hibas teljesitésébol fakad.

A Megrendelé az esetleges kotbérkoveteléseit a végszamlaba - a Kizbeszerzési térvényben (a
tovabbiakban Kbt.) meghatdrozott mddon - beszamithatia a kotbér Osszegét, illetve azt
kozvetlentil a Kivitelezvel szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendels a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendel8 a kétbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb
Jjogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Biztositékok, jotallas és szavatossag

11.1

11.2

113

11.4

11.6

11.8

A Kivitelezé a jotéllasi id8 1. évére + 45 napig fenndlld az Afa nélkiil szamitott véllalkozdi dij
(ajanlati ar) 5%-dnak megfelel, azaz 766.116,- Ft 6sszegii, a jotallasi id6 2. évére az Afa nélkiil
szamitott vallalkozdi dij (ajénlati ar) 2%-anak megfeleld, azaz 306.446,- Ft biztositékot bocsit a
Megrendeld rendelkezésére.

A jotallas 1. évére vonatkozo, a szerzddés hibis teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak
rendelkezésre bocsitdsdrdl szolé dokumentumot teljesités idépontjdig, azaz a miszaki atadas -
atvételi eljaras sikeres lezarasa napjara keltezetten koteles a Kivitelezd a Megrendeldnek 4tadni.

A Kivitelez a jotalldsi idoszak 1. évében tartott uté-feliilvizsgalati eljaras megkezdéséig koteles a
jotallasi idészak még hatralévé idotartamara sziikséges biztositékot megfeleld formaban és
tartalomban a Megrendel6é részére dtadni. Amennyiben ezen idépontig a biztositék megfeleld
formaban torténd rendelkezésre bocsdtasa nem torténik meg, ugy a Megrendeld jogosult az elsd
¢vre nydjtott biztositékbol az eldirt Gsszeget lehivni, és azt elkilldnitett szamléra elhelyezni.

A Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerzédésben
foglalt Gsszegnek és idStartamnak megfelelSen folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

A Megrendelot a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki 4tadas-atvétel utdn, de mar a hasznélat
soran felmertilt esetleges hibdk kijavitdsdra szolgdlnak, amennyiben a Kivitelezé a felmeriilt hibdk
kijavitasat nem véllalja és a javitisokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, gy a Megrendelé kételes a szerzédés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotéllasi (garancialis) id§ lejartakor lefolytatott uto-
feliilvizsgdlati eljards lezdrdsanak idépontjatdl szémitott 15 napon belill Kivitelezd részére
felszabaditani.

A szerz8dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsitisa nem
mentesiti a Kivitelezdt az Ggynevezett "rejtett hibdkkal" kapesolatos felelsség aldl,

A Ptk. valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a 97/2014. (I11.25) Korm. rendelet, a

249/2004 (VII1.2) Korm. rendelet valamint a 181/2003. (XI.5.) Korm. 3. sz. melléklete szerint

Kivitelez6 szavatolja, hogy:

- a szerzGdés targydt képez6 munkat az ajanlatkérési dokumentacio, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiinduldsi adatok, kozbensé adatszolgaltatisok és a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovabbd a megvalésitas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativaknak,
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miszaki eldirdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatdsdgok kévetelményeinek és
szabdlyzatainak megfelelden valésitja meg;

- a jelen szerz8dés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz
minden olyan hibatdl, ami a Kivitelezd, az alvéllalkozoja, vagy a szallitdja cselekedetébél vagy
mulasztasabol szarmazhat;

- szavatolja tovdbbi az dltala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleloségét és mindségét a hossza tavi iizemeltetés biztosithatésaga
¢rdekében.

I1.9 A Megrendel6 a szavatossagi jogait a teljesités idépontjatol a kételezo alkalmassagi id§ lejartdig
érvényesitheti.

11.10Kivitelezd garantalja a szerz8dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mindségeéL, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleléségét a teljesitést kovetd iddszakra.

11.11.1 A jotallasi (garancidlis) id6szak a sikeres miiszaki Atadas-dtvételt sikeres befejezését
rogzitd bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul. A biztositékkel lefedett jotallasi (garancidlis)
iddszak 2 évig (24 honapig) tart, ezt meghaladéan a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezé jotallasrél
sz616 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség terheli a
Kivitelezot.

[1.11.2 Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a 1étesitményben (az elkésziilt miben) a
Kivitelezo kételes a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idén, de
legfeljebb 15 naptdri napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mds modon
helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

ITL.1T A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitdsok esetén a Kivitelezé semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelezd nem felelds
az adott hibdért vagy a bekovetkezo kdroknak javitisaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben
azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartdsa a Megrendelé altal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartdsdra vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

11.12 Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibasoddsok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallsi idé lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, Ggy a javitasi koltséget a Kivitelez viseli. A jotallas nem
vonatkozik a természetes elhasznalddasra.

11.13 Amennyiben a Kivitelezé a szavatossagi vagy jotallasi (garancidlis) kotelezettsége teljesitését nem
vagy nem hatdriddben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitdsokat harmadik féllel a
Kivitelezd koltségterhére elvégeztetni, és a szerzédés hibés teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekabol lehivni, anélkil, hogy a Kivitelezével szemben fennallo barmely joga ezzel csorbét
szenvedne,

12./ Mindségvizsgalat, mindségellendrzés
12.1 A Megrendel§ a tevékenységet és a felhasznalasra keriild anyagokat barmikor ellendrizheti. A

Kivitelez6 nem mentesiil a szerzGdésszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a
Kivitelezé tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.
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122

12.3

12.4

12.5

12.6

12,7

12.8

[2.9
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A Kivitelezd teljes mértékben felelds azért, hogy a szerz6désben foglalt munka a szerzédés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

A Kivitelez§ koteles lehetdvé tenni a Megrendelének sajat teriiletén és az alvallalkozéi kirében
is, hogy a munkavégzés folyaman a minéségvédelmi és megbizhatésagi, az eléirt targyi, személyi
kovetelményeket és a felhasznalasra keriild anyagokat leellendrizze!

A Kivitelez8 az anyagokat tigy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy azok
mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

A felhasznalt anyagok ¢s az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a
vitat a szerz8do felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi miiszaki szakértd vagy a
szakértOi intézet allasfoglalasa az irdnyadd.

A szakértSi dijat az a fé] elolegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében 4ll, és az
viseli, akinek a hibdjabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

A takardsta, beépitésre keriild munkdk ellenérzése érdekében, vagy hatdsagi ellen6rzések
megkezdése eltt Kkivitelezd koteles az ellenérzések és vizsgdlatok varhatd idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napldba bejegyezni, és a Megrendel§ képviseldjét (miiszaki
ellendrt) egyidejiileg telefax Gtjan értesiteni.

Ha a Megrendel§ az értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, késbb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az (jbél elvégzett munkaval kapcsolatos koltségeket a Kivitelezének
megfizeti. Ha az ellenérzés sordn az ellendrzést végzd megallapitja a Kivitelezé szakszerfitlen
munkavégzését, ez esetben az ellenGrzés és az tjraépités koltségei a Kivitelezdt terhelik.

Nem mentestil a Kivitelezd a feleldsség aldl, ha a Megrendeld az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfelelden végezte el.

13./ Alvallalkozéi, eréforrast nyijto szervezeti szerzédések

131

132

Lg+3

13.4

13.5

13.6

A szerzGdést a Kivitelezének (kozosen ajanlattétel esetén a Kivitelezoknek) kell teljesitenie.

A Kivitelezd az alabbi teriileteken vesz igénybe alvéllalkozot:
- festési és mazolasi munkarészek
- ¢épiiletvillamossagi munkarészek
- épiiletgépészeti munkarészek

A Kivitelezd 10% feletti alvallalkozékat nem von be a teljesités soran.
A Kivitelezd az alkalmassaganak igazoldsara nem mutatott be alvéllalkozokat.

A Kivitelezd f¢l teljesitésében (—a 13.7. pont szerinti kivétellel ) kiteles kozremikidni az olyan
alvéllalkoz6 €s szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a nyertes ajanlattevd
alkalmassaganak igazoldsaban.

A Kivitelezd koteles a Megrendelnek a teljesités soran minden olyan - akdr a kordbban
megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasét bejelenten, amelyet
az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megelézd kozbeszerzési eljarasban eldirt
kizaré okok hatalya alatt.
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13.7 Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvéllalkozd) helyett, aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Kivitelezd alkalmassaganak igazoldsiban, csak a
Megrendel6 hozzajarulaséval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha
a szerzOdéskotést kovetden - a szerz8déskotéskor elére nem lathatd ok kivetkeztében - beallott
Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato hibds teljesitése miatt a szerzédés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, és ha a nyertes ajanlattevd az
uj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, melyeknek a
Kivitelezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

13.8 Az alvallalkozé személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatérozott
alvillalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsdgait figyelembe véve a
kézbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek mindsiilt.

13.9 A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Kivitelezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé
jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvilik, més jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabélyok szerint mas médon jogutédldssal megsziinik.

13.10 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz016 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § - a értelmében a Megrendeld (vagy
a nevében eljard személy) a szerzédés teljesitése sordn az €pitési napld adatai alapjén koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a 13.2.-13.8 pontban foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz —
e részt.

[3.11 A jelen szerz8désben foglalt feltételek az alvéllalkozokra is értelemszeriien kiterjednek.

[3.12° Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozéi szerzédésekbe a jelen
szerz0désben megfogalmazott - alvallalkozéra is értelemszertien vonatkozé - kévetelmények
ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1  Megrendel§ irdsbeli értesités utjan barmikor felfliggesztheti a jelen szerzédés szerinti munka
egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

14.2  Ilyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Kivitelez6
koteles:
- a munkat az értesitésben meghatarozott idépontban és mértékben azonnal megszakitani:
- a felfiiggesztett munkéval kapcsolatban tovdbbi megrendelések feladasat, vagy
alvéllalkozdi szerz6dések kotését az értesitésben meghatérozott mértékben megsziintetni;
- valamennyi megrendelés, alvéllalkozoi szerzédés felfliggesztésére minden ésszerii
erbfeszitést haladéktalanul megtenni oly médon, hogy a feltételek a Megrendeld szamara
kielégitdek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;
- a felfliggesztéssel jaro koltségek minimalizéldsdra minden ésszerii intézkedést megtenni.
143 A szerzddés teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelezd
érdekkorében merilt fel - a Kivitelezot kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1  Kivitelezé nem felel8s a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye.
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A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendelét a vis
maior eseményrdl, annak okairdl és varhat6 id6tartamardl.

A szerzGdésben meghatérozott, a vis maior eseménnyel érintett hatéridéket a vis maior
id6tartamdval a felek kiilon megéllapodésa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

A felek koételesek a szerzddés megkotéseénél, fenndllasa alatt és megsziintetése soran
egylittmlkadni és tdjékoztatni egymast a szerzbdést érinté 1ényeges korilményekral.

A felek kotelesek egymdst értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kotelezettség teljesitése
elore lathatoan akadélyba iitkozik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés nélkiil is ismernie
kellett.

Az akadilykozlési kotelezettség elmulasztisdval okozott karért a mulaszté fél a
szerzbdésszegésért valo feleldsség szabdlyai szerint felelds.

Jelen szerzédésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irasban kell megtenni, mely értesitések
szemelyesen, postai titon vagy telefaxon a kijeldlt képvisel6 részére foganatosithatdak.

Az értesités hatdlyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztdsabol
eredo karokért a mulaszto fél felelds.

A szdban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. Irdsbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon megtett nyilatkozat, és
az €épités naploba torténd bejegyzés is.

A felek az épitési naploba t6rténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomdasukra jutott tényekrél és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuléd
kotelezettségeik szerzdésszerl teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél kételes a karok megelézése, valamint a bekévetkezett karok enyhitése érdekében
minden t8le elvarhat6 intézkedést megtenni. A karmegel6zés vagy kérenyhités korében - ha az
értesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél kiteles elézetes értesités nélkiil eljarni.

17./ Meghatalmazott képvisel6k

17.1

172

173

Megrendelé meghatalmazott képviseldje: Sziebert Eva polgdrmester
tel.: 06-74/558-052
fax: 06-74/558-053
e-mail: polgarmester@varalja.hu

Miszaki ellendr: Marton Attila (Arbitrio-Mérnsk Kft.)
tel.: 06-20/614-9444
e-mail;
ME-E-1-17-7068/2018
7624 Pécs, Balicsi it 1/A.

Kivitelezé meghatalmazott képviseldje: Meézes Ernd, Macsek Zoltén iigyvezetdk
Tel.:06/74/558-001 Fax:06/74/558-002
e-mail: info@terc-co.hu
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174  Felelos Miszaki Vezetd Wurst Csaba
tel.: 06/74/558-001
fax:06/74/558-001
e-mail: infofterc-co.hu
MV-Ep 17-0509

17.5 A kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges — a 266/2013. (VII. 11.) Korm, rendelet, illetve a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti — felelés miiszaki vezetdk biztositisa a Kivitelezd
feladata.

17.6 A képviseldk jogosultak lléasfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara, épitési napléba
torténd bejegyzésre és minden olyan megallapodasra, amely a szerzddés teljesitésével osszefligg,
de nem jelenti annak maddositasat.

177 Az egyiittmiik6dés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek frasba foglalni.

17.8 A kijeldlt képviseldk kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és hatasksrét
kolestndsen kozlik egymassal.

17.9 A Kkijelolt képviselok személyének valtozasardl a felek kolcsonésen értesitik egymast. Az
crtesitést a valtozds elStt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18./ A szerz6dés modositasa, felmondasa

18.1  lJelen szerzédés modositasa — a vonatkozo eléirasok, fgy kiiléndsen a Kbt. 132.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszerd aldirdssal érvényes.

18.2 A szerz6désmodositassal kapesolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6dd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkérében felmeriilt okbdl a szerzédés modositasara sor keriilt.

183 A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata elldtasarél gondoskodni tudjon -, ha

° a Kivitelez8ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely
feltétel;

 aKivitelez kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatds
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

184 A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat tle), ha a Kivitelezd
szerzOdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszeri hatdridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzodésszer kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendel6 altal meghatarozott hataridéig a
Kivitelezé nem teljesiti a Megrendel altal adott utasitasokat;
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18.6

18.7
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¢) az adott kételezettségre elirt teljesitési hatarids elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd
a munkaét csak szamottev késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja vagy egyaltalan nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelezd egyéb stlyos szerz8désszegést kivet el, amely a szerzddés hataridére torténé
befejezését veszélyezteti;

e) ha a munkavégzés barmely fazisiban Megrendeld részérdl miszakilag igazolhatd, a miiszaki
ellendr dltal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds mindségi €s/vagy mennyiségi
kifogds mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni.

A Megrendel§ tovabbd azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést (vagy eléllhat téle) ha:

a. a Kivitelez6 csédbe menne, jogerésen felszamoldsi eljarast kezdeményeznének ellene,
felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb modon
fizetésképtelenné valna;

b. joger6s elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Kivitelezé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

c. mas kozbeszerzési eljardsban a Kivitelezé hamis adatokat kozolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzodéses kitelezettségeinek nem tett eleget;

A Szerz6désben meghatarozott eldllasi (felmondasi) okok bekdvetkezte esetén, a Megrendel6 a
Kivitelez6hdz intézett egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attél eldllhat.
A Megrendel6 felmondds (eléllds) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitdsra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzddést megsziinteti, az azt kéveten elvégzett
munkdk megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezd 4ltali kézhezvételtl vélik hatalyossa.

19./ Jogi vitak rendezése

19.1

192

19.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kézvetlen targyalassal, békés tton
rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriild mindenféle jogvitt, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe medidtori kozremikddést, illetve jogvitdjukat nem escti vagy 4llandé valasztott
birosdg elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen térgyaldsok nem vezetnek eredményre,
felek perértéktdl fliggden a Bonyhadi Jardsbirdsidg vagy a Szekszardi Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozo jogszabalyok elirdsai irdnyaddak.

20./ A szerzbddés nyilvinossaga, adatszolgiltatis, a felek altal hasznalt nyelv

20.1

20.2

Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés a Kbt. rendelkezése alapjan nyilvanos,
annak tartalma kozérdek(i adatnak minésiil.

A 20.1 pont alol kivételt képez - a Kbt. 80.§-ban foglaltak szerint — a Kivitelezd altal az
ajanlataban kozolt lizleti titok, melynek nyilvanosségra hozatal4t megtiltotta.
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. Varalja, Oszikék Szocidlis Intézmény épiiletének akaddlymentesitési munkdinak kivitelezése "
targyu épitési beruhdzashoz

20.3  Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljes idétartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kizarélag magyar lehet, és a Felek az egymas kozotti kommunikacioban is a
magyar nyelvet hasznaljak. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, azon fél altal készitett vagy készittetett forditdst kell
csatolni kdzvetleniil a dokumentédcié nem magyar nyelvii része utén, amely fél érdekkdrében a
dokumentdcié kiaddsa felmeriilt. A szoveghiiséget a forditast készitd/készittetd fél cégszerl
alairasaval igazolja. A forditas esctleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkdrében a forditis

sziikségességes felmeriilt.

22./ A szerzoédés hatalyba lépése

Jelen szerzodés a mindkét fél altali cégszeri alairast koveten 1ép hatalyba.

23./ Egvéb rendelkezések

A szerz6d$ felek rogzitik, hogy a kozstiik étrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét tartalmazza, az
irdsbeli szerz8désbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodéasok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz8dés négy egymdssal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly mddon, hogy a
felek eredeti aldirdsukkal (szignoval) ellatjak a szerzddés minden egyes oldalat.

A jelen szerzédés csak az ajénlati felhivassal és mellékletével (ajanlatkérési dokumentacio), az eljaras
soran keletkezett iratokkal, a Kivitelezé 4ltal benytjtott ajanlattal egyiitt érvényes és értelmezhetd.

Varalja, 2015. december 28.
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