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1. ELŐZMÉNYEK 
 

A Váralja település pályázati forrás bevonásával tervezi a belterületi vízelvezető hálózat 

fejlesztését. Ennek kertében a Váraljai-patak belterületi mederszakaszainak rendezését, 

továbbá a település felett lévő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező hordalékfogó gátak 

rekonstrukcióját és hordalékterek iszapolását irányozták elő. 

A 2010. évi esőzések alkalmával a kialakult helyi vízkárok az érintett belterületi szakaszokon 

jelentkeztek.   

Fentiek alapján Társaságunk, egyrészt a Megrendelőtől átvett előzmények és dokumentációk 

alapján, másrészt a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján készített egy, a fejlesztésre 

vonatkozó előzetes tanulmányt, mely alapján készült el a benyújtott pályázat műszaki 

tartalma. 

Jelen terv a projekt vízjogi engedély köteles műszaki beavatkozásokat tartalmazza. 

Az engedélyes terv alapján készített kiviteli tervek elkészítésével az önkormányzat 

társaságunkat a RIVERPLAN Kft -t bízta meg. 

 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
 

2.1 Általános leírás 

 

Váralja település a Mecsek hegység É-i lábánál található. Északról a Völgységi-patak, délről a 

Mecsek hegyvonulatai határolják. Az északi lejtőkön eredő források és a lejtőkről közvetlenül 

lefolyó vizeket levezetését a település belterületén átfolyó Váraljai-patak biztosítja. A patak 

Völgységi patak jobb oldali mellékága. Kezelője Váralja település Önkormányzata 
 

2.2 A Váraljai-patak jelenlegi állapota 

 

Patakmeder eddig nem volt rendezve. A belterületen áthaladó nagy esésű meder helyenként 

beszűkül, meanderezik. Az elmúlt években a belterületen több vízkár is kialakult. Meder 

jelenlegi fenntartása nem megoldott. Gépekkel helyenként megközelíthetetlen. 

A lakóingatlanokkal közrefogott mederszakaszokon jelenleg helyenként a meglévő part élig 

lekerített területekkel övezett, még gyalogosan sem megközelíthető. 

Az említett mederszakaszokon a patakmederrel szomszédos ingatlanok tulajdonosai részben 

„rátelepültek” a mederre. A korábbi nyomvonal több nagyobb iránytöréssel haladt el a telkek 

között. A telkek tulajdonosai a fellelhető törmelékekből, lemezekből burkolatot, „támfalat” 

építettek, szinte függőleges fallal, ezáltal vízkárveszélyes helyzetet teremtve. 

A belterületen több híd, gázló is található, továbbá megvannak a korábbi védekezések során 

kialakított „védművek” is. Több szakaszon mederburkolat került kialakításra. 

 

Mederjellemzők: 

vízgyűjtő terület: 

Teljes vízgyűjtő terület: 11,279 km
2  

Lefolyási úthossz: 7,318 km  

Esés (átlag): 5,70 % 

Vízgyűjtő legmagasabb pontja: 595 mBf 

Terepszint torkolatnál: 178 mBf.  

befogadó: Váralja település külterületén Völgységi patak 2+840 km szelvénye. 
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3. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ALAPADATAI 
 

3.1 Érintett területek 

Beruházással érintett területek Váralja település belterületén találhatók. Az érintett Váralja-

patak az önkormányzat kezelésében van.  

 

A vízrendezési munkával érintett helyrajzi számok: 

 

1. Váraljai-patak medre:  

Település Hrsz Megnevezés Tulajdonosok 

Váralja 331 meder önkormányzat 

 0102/2 árok önkormányzat 

 

2. Több olyan ingatlan is van ahol a meder jelenlegi helyéről a földhivatali nyilvántartás 

szerinti területre kerül vissza. Itt a jelenlegi mederrész felhagyásra (lehetőség szerint 

visszatöltésre kerül). Ezek az alábbiak: 

 

Település Hrsz Megnevezés Tulajdonosok 

Váralja 

0101 erdő Magyar Állam 

244 lakóház, udvar Magántulajdon 

0110/3 erdő Magántulajdon 

280 lakóház, udvar Magántulajdon 

281 lakóház, udvar Magántulajdon 

282 lakóház, udvar Magántulajdon 

283 beépítettlen terület Magántulajdon 

508 közút Önkormányzat 

520 lakóház, udvar Magántulajdon 

 

3. Egyéb helyeken a 83/2014. (III.14) Korm. rendet 2.§. (3) c pont által biztosított 3 m-es parti 

sáv (partéltől számítva) ideiglenes igénybevételével, esetlegesen az önkényesen birtokba vett 

patak területen, valósul meg az építés. 

 

3.2 Meder általános bemutatása 

Az érintett medrek a Sió alvízgyűjtőhöz tartoznak. 

A beruházás által közvetlenül érintett víztest a Völgységi-patak (Azonosító: AEQ123) 

elnevezésű víztestnek része, melynek jobb oldali árka a Váraljai-patak. 

A beruházással közvetlenül érintett terület nem része természetvédelmi területeknek (NP, 

TK, TT, ökológiai folyosó). 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján, mely meghatározza az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészleteket, a fejlesztés 
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által érintett területen az alábbi helyrajzi számú földrészletek minősülnek kiemelt jelentőségű 

természet megőrzési területeknek (Natura 2000), nem érint ilyen területet.  

A patak befogadója a Völgységi-patak xx szelvénye. A belterületi szakasz korábban nem volt 

rendezve, de egy-egy helyi vízkárt követően kiépültek kisebb burkolt mederszakaszok.  

  

3.3 Engedélyezési alapadatok 

A engedélyes adatai: 

Községi Önkormányzat Váralja 

 Székhely: 7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.  

 Adószám: 15417426-2-17  

 Képviseli: Sziebert Éva polgármester 

 

Kiviteli terv készítője: 

RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 

 Székhely: 7728 Somberek, Kossuth L. u. 139 

 Adószám: 11732624-3-02 

  

Tervezők:  

  Mosonyi Zoltán MMK azonosító: VZ-T 02-0907 

   telefon: +3630-552-4622 

  Németh Gábor MMK azonosító: VZ-T 02-1242 

   telefon: +3630-866-5274 

A tervezői jogosultság igazolását (mellékletként) a műszaki leíráshoz csatoltuk.  

 

3.4 Tervezési alapadatok 

 

 3.3.1 Geodézia 

Geodéziai munkák GPS technológiával készültek  helyszíni felmérés alapján.  

A terv EOV koordinátarendszerben, Balti alapsíkra vonatkoztatva készült. A 

létesítmények tervezett adatait a részletes helyszínrajz, valamint a hossz- és 

keresztszelvények tartalmazzák.  A számítógépes tervezésből adódóan a kivitelezés során 

a létesítmények kitűzési koordinátái igény szerint leolvashatóak, illetve 

meghatározhatóak. 

 

 3.3.2 Talajmechanika 

A tervezett létesítmények talajmechanikai feltárást nem indokolnak. 

 

 3.3.3 Talajtani szakvélemény 

 Talajtani szakvélemény készítése nem volt szükséges.  
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4. HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 

 

A mértékadó vízhozamok meghatározásához a Racionális számítási módszert 

alkalmaztuk, 33 éves (Q3%) gyakoriságú záporok figyelembe vételével a VMS 113-72 

alapján. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága:   A (km
2
) 

A völgy esése:    I (m/m) 

Lefolyási úthossz:    L (km) 

Összegyülekezési idő:   t (perc) 

Fajlagos esővízhozam intenzitás:  i (l/s*ha)  

Lefolyási hányad:    α 

Mértékadó vízhozam:   Q (m
3
/s) 

Meder 
A 

km
2
 

I 

m/m 

L 

km 

t 

perc 

I3% 

l/s*ha 
α 

Q1% 

m
3
/s 

Q3% 

m
3
/s 

Q10% 

m
3
/s 

P1 14,833 0,0469 9,475 107,68 70 0,065 7,23 6.75 6,27 

P2 12.289 0,0469 9,475 118,30 70 0,065 5,99 5,59 5,19 

 

A mértékadó vízhozamok meghatározásához a Chezy-féle számítási módszert alkalmaztuk.  

MI-10-291/2 

b

h

 

 

2** hhbAw   

12 2  hbPw
 

w

w

P

A
R   

6/1

m R*k=C  

I*R*C=vk  

wksz AvQ *  

 

 A hidraulikai számítások eredményeit hossz-szelvényen feltüntettük. Az alkalmazott 

mederméretek a hidraulikai szempontoknak megfelelnek.  

A beavatkozásokkal érintett medreket és a meglévő hidakat a a 30/2008. (XII. 31.) KvVM 

rendelet 57.§. alapján ellenőriztük. (Hidak esetében Q1% -os; meder esetében Q10% -os 

vízhozamra)  

 

5. BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE 
 

A patak meder teljes hosszban nem kerül rendezésre. Változó mértékű vízrendezési 

beavatkozást terveztünk. A patak fenékesése a geodéziai felmérés alapján megállapítható, 
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hogy megfelelő. Ennek megfelelően az egyes beavatkozási pontok között külön építési 

vízrendezési munkát nem terveztünk. (a távlati fenékvonalat a hossz-szelvényen szaggatott 

vonallal jelöltük) 

A beavatkozási pontokat sorszámmal ellátva az alábbiakban ismertetjük (sorszámozás 

pályázati anyag szerint történt):  

 

bea szelvény megnevezés 

mennyiségek 

GABION med.rend. híd/műtárgy 

(m) (m) (db) 

1 2+604-2+642 Gabion támfal kialakítása 40   

2 2+642-2+654  Gabion támfal kialakítása 20   

3 2+560-2+580  Partvédelem (gabion támfal kial.) 20   

4 2+310-2+360 Koloni II., mederkorrekció jp. felé és 

kőszórás kiépítése 

 50  

5 2+113-2+203  Koloni I., mederkorrekció jp. felé és 

kőszórás kiépítése 

 90  

5 2+160 Fenékborda (25 cm)   1 

6 2+055-2+100  Balparti elfajulás helyreállítása  45  

7  1+430 Gázló és környezetének rendezése 

(mederbukolat kiépítése, monolit 

betonból, átjárás biztosítása) 

  1 

7 1+440 Gázló feletti gyaloghíd hídfők és 

bejáró gázló helyreállítása 

  1 

8  1+487 Gázló feletti hídfő javítása,    1 

8 1+449-1+479  Betonburkolat kiépítése (meglévő 

burkolatok összekötése) 

 30  

9 1+500-1+615  Meglévő bp-i Gabion újraépítése, 

valamint meghosszabbítása felfelé 

115   

10 1+500-1+615  Meglévő jp-i Gabion folytatása 

felfelé és jobb partra is rakni  

115   

11 1+300-1+345  Meglévő jp. mederlappal burkolt 

szakasz (Gábor Áron u. 6. és a 

teleház között) iszapolása  és balpart 

burkolása   

 45  

12  1+260-1+300 Meglévő híd hídfőjének javítása, elé- 

és utófenék, valamint a burkolt 

szakasszal való összekötése, (40 fm 

egy oldalon) 

 40 1 

12  1+260 Fenékbborda (10 cm)   1 

13 1+203-1+223  Meglévő jp. mederlappal burkolt 

szakasz tovább burkolása visszafelé, 

iszapolása és bal part rendezése 

(burkolása) 

 20  
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14  1+170 Meglévő híd hídfőjének bevédése, 

javítása, elé- és utófenék, valamint a 

burkolt szakasszal való összekötése, 

  1 

14  Burkolt szakasszal való összekötés  5  

14 1+170  Fenékborda (10 cm)   1 

15 1+130 Fenékborda (1 db 15 cm)   1 

16  Iskola alatti kanyar jobb partját 

gabionos partbiztosítás kialakítása 

valamint a kanyargós szakasz 

rendezése 

170   

17 0+933-0+973 Templom előtti bp-i támfal javítása 

(elé gabion építése) 

40   

20 mellékárok Meglévő mederburkolat javítása, 

iszapolása, hídfő pillérek javítása 

 45 1 

21  Híd hídfőjének javítása, elő- és 

utófenék, 

  1 

22  0+886-0+916 Posta feletti híd környezetének 

javítása, elő- és utófenék, jp 

bevédése (Gabion) a járda végiéig  

60 10  

23  0+866 Posta alatti híd javítása, elő- és 

utófenék kialakítása 

  1 

23 0+865  Fenékborda   1 

      ÖSSZESEN 580 380 13* 

* ebből meglévő híd (hídfő javítás) 7 db; fenékborda 5 db; meglévő gázló 1 db 

 

Műtárgyaknál és hidaknál a kisvízi mederben 5-5 m (alvíz és felvíz) kőszórás épül földmeder 

esetén. 

Minden beavatkozási helyeken a mederfenék és rézsűk kifuttatását 10-10 m-ben szükséges 

kialakítani. 

 

6. KÖZMŰVEK ÉS KÜLSŐ KAPCSOLÓDÁSOK 

Közműegyeztetés az engedélyezési tervezés során megtörtént. A vonatkozó előírás alapján e-

közmű egyeztetés történt a legyeztetett közművezeték nyomvonalakat a helyszínrajzokon 

átvezettük, mely szerint a település érintett szolgáltatói nyilatkozataikat, kezelői 

hozzájárulásaikat kiadták, ezeket mellékletekben az alábbiak szerint csatoljuk a műszaki 

leíráshoz 

Vízvezeték 

Gázvezeték 

Elektromos vezeték 

Telefonvezeték 

A befogadó mederszakasz befogadói nyilatkozatát is csatoljuk mellékletként. 
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A közműegyezetés során kiadott hozzájárulás érvényességi idejét vizsgálni szükséges, 

amennyiben lejárt a kiviteli munkák megkezdése előtt azt újból meg kell kérni. 

A közműkiváltáshoz kapcsolódó közműtervezésről - a kiviteli munkákkal összhangban - a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia. (Nem része a jelen kiviteli tervnek!) 

A kezelői hozzájárulásokban megfogalmazott előírásokat a kivitelezés során figyelembe kell 

venni és a kivitelezőnek be kell tartania!  

A mellékletben szereplő dokumentumok a műszaki leírás és a tervdokumentáció részét 

képezik. 

 

7. KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

A kivitelezés érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában és a munkaterület átadása után 

kezdhető meg. A munkák megkezdése előtt 10 nappal be kell jelenteni az illetékes I. fokú 

hatóságnak.  

A kivitelezéssel – tekintettel a speciális vízépítési feladatokra – szakkivitelezőt kell megbízni. 

A kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet előírásait kell alkalmazni A munkák irányítását csak megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezető végezheti.  

A kivitelezés megkezdése előtt a telekhatárok kitűzését el kell végezni.  

 

7.1 Földanyag biztosítása 

Az építés során földanyag nem keletkezik és beépítése sem szükséges. A mederrendezés 

(rézsűrendezés) során kikerülő földanyag a partokon kerül elterítésre.  

Meglévő műtrgyak bontása során keletkezett törmeléket hulladéklerakóban kell elhelyezni. A 

műtárgyak építéshez szükséges feltöltések anyagmennyiségét homokbányából kell biztosítani. 

 

7.2 Közlekedés biztosítása 

Az építés országos közutat (vagy annak hídját) nem érint. A mederrendezés (rézsűrendezés) 

során a belterületi önkormányzati kezelésű utcák érintettek. 

A műtárgyépítés (hidak, gabionok) építése során, amennyiben az utca átmeneti ideiglenes 

lezárása szükséges, „zsákutca” és „úton folyó munkák” tábla, a munkaárok környezetében 

munkaterület elzárására pirosfehér halszálkás terelő tábla kihelyezése szükséges. 

Az árokburkolási munkák során ideiglenes forgalomkorlátozással járó munkafolyamatok 

előfordulnak. Törekedni kell a forgalom lehető legrövidebb idejű zavarására. Az árok/meder 

építési munkák során „úton folyó munkák” és „útszűkület” táblák kihelyezése szükséges. 

Megnyitott munkaárok munkaidőn túl történő nyitva tartása esetén a megfelelő 

körülhatárolásáról és terelő tábla kihelyezéséről gondoskodni kell!  

Munkaárok nyitására a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások irányadók! 
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8. TERÜLETBIZTOSÍTÁS 

A vízrendezési munkákkal érintett művek és területek felsorolását a 3.1. fejezetben szereplő 

táblázat tartalmazza. Az érintett területek egyrészt az Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésben vannak. Másrészt az érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosai hozzájárultak a 

munkák elvégzéséhez. 

 

9. KARBANTARTÁS 

Folyamatosan biztosítani kell a vizek akadálymentes levezetését. Időszakonként, de évente 

legalább egyszeri alkalommal az alábbi fenntartási munkákat kell elvégezni: 

 Hidak, bejáró hidak fokozott tisztántartása, burkolt szakaszokon a feliszapolódások 

megszüntetése. 

 A megépített betonfelületek különösebb fenntartást nem igényelnek, időszakosan 

(évente egyszer) az egyes betonelemek közötti fugák ellenőrzését és szükséges 

javítását kell előirányozni. 

 Gabionokkosárak ellenőrzése, kövek szükség szerinti pótlása, igazítása. 

 

10. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A tervezett vízrendezés néhány környezet-, illetve természetvédelmi körülményére felhívjuk a 

kivitelező figyelmét, az alábbiak szerint: 

 Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani. 

 A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz 

ne szennyeződhessen. 

 A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell 

kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell 

szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség 

esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő 

feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszíni-, illetve 

felszín alatti vizekbe ne kerüljön. 

 A patakmedret meg kell óvni a szennyező anyagoktól. 

 A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos 

gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem 

adja. 

 A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a 

talajba, a felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy 

károsítsa a környezetet. 

 A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a 

környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére. 

 Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő 

hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve 

gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az 

ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 






